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AV. BRASIL X R. TREZE DE MAIO X AV. PIQUIRI

ESCALA 1:750
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FASES 01 E 02

ESCALA 1:2000

FASE 03

ESCALA 1:2000
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FASE 04

ESCALA 1:2000

FASE 05

ESCALA 1:2000

DIAGRAMA DE TEMPOS

Cettran

Travessia subterranea a asfalto por cravagao, com
mm
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COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

S

)y

FASE 01 -

CORREDOR BRT

(ASSUNTO:

FASE 02 -

AV. BRASIL

PROJETO DE SINALIZAGAQ SEMAFORICA

FASE 03 -

R. 13 DE MAIO

AV. BRASIL

FASE 04 -

AV. PIQUIRI

N (patA:

DEZEMBRO/2015

REQUERENTE:

FASE 05 -

PEDESTRE

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE E

TEMPO DO CICLO: 100s

| AMARELO/VERM. INTERMITENTE: 4s | BLOQUEIO TOTAL: 2s

TRANSITQ - CETTRANS / CREA 41,993 / CASCAVEL / PR

DESENHO:

EDUARDO

RESP. TEC.:

JULIANO DENARDIN

ENG.CIVIL CREA PR 94.809/D

ESCALA:

SECRETARIO

VISTO:

-

INDICADA

26/35




